
招标控制价编制说明

工程名称：莆田学院附属医院职工营养食堂工程

	工程概况
1、建设地点：莆田学院附属医院

2、工程专业：建筑工程
3、工程类型：综合楼

4、工期质量：合同工期  120天；工程质量：合格工程

5、招标范围：莆田学院附属医院职工营养食堂。发包人单独发包的需要总承包人代管的专业工程有：无；
6、工程特征：

建筑面积：204m2；

层数及檐口高度：主楼地上1层；
结构质式：钢筋混凝土框架结构；
基础类型：冲（钻）孔灌注桩基础；桩基直径0.8、0.9米，平均桩长15米；
装饰情况：全装修；
混凝土情况：采用非泵送商品混凝土；
编制范围
按照南方建筑设计院设计的施工图纸，编制范围包括食堂土建及水电安装工程，具体范围如下：

1、不含三通一平，室外总体及管网工程；

编制依据
1、图纸：福建省南方建筑设计院设计的施工图纸（2016年3月1日图纸设计变更、业主及设计院回复函等；

2、招标文件：广州高新工程顾问有限公司编制的2016年3月的招标文件；其中存在与现行计价规定不一致的内容：无

3、地质勘察报告：设计院提供的岩土工程勘探报告；

4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

5、消耗量定额：《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）、《福建省装饰工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）、《福建省安装工程消耗量定额》(FJYD-301~313-2012)及现行补充或调整文件（截止2016年3月1日以前）；
6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）及现行补充调整文件（截止2016年3月1日以前）；其中，暂列金额：无；工程排污费：不计。
7、人材机价格：（1）人工单价，按照闽建筑函[2013]92号文人工单价及闽建筑函[2014]156号关于调整房屋建筑工程模板人工预算单价的通知。（2）施工机械台班价格，按照《2016年第1季度福建省施工机械台班单价》、执行建机一体化单价。（3）材料价格，参考《福建工程造价信息》（2016年3月）莆田市信息价、定额基期价格。

取费标准

工程类别：三类工程；
风险费率：按2%；
缩短工程措施费：无；

优良工程增加费：无，合格工程；
总承包管理费率：无；
劳保费率：暂按甲类；
价格调节基金费率：不计；
税率：按3.477%；
考虑的施工方法与措施

1、环境保护：无。 

2、土方工程：按人工开挖考虑，泥浆土方外运距离按10公里计算；未考虑土方堆置及土源费用。
3、混凝土模板及支架：扣件式钢管支撑胶合板模板；

4、脚手架：外墙脚手架采用落地式扣件式钢管脚手架，使用时间按1个月计算；
5、施工排水、降水：未考虑；

6、垂直运输：按人工垂直运输考虑；

7、大型机械设备基础：尺寸规格按定额，基础下桩基已含在桩基工程中；

8、大型机械设备检测：无；

9、大型机械设备进出场及安拆：桩机1台，机械型号按定额；

10、基坑支护工程拆除：未考虑；

11、非夜间施工照明：无；

12、二次搬运：未考虑；
13、其他特殊措施：未考虑。
其他说明

土建部分

1、外墙柱位砌砖做法按实心标准砖砌。

2、基础垫层按C15混凝土。

3、PM0824、PM0821、1021玻璃按普通玻璃。

4、一层外窗不设置防盗网。

5、屋面细石混凝土等级C25、配筋规格A6@400。

6、屋面按结构找坡。

7、天沟做法按水泥砂浆找平。

8、挑檐天沟、雨篷做法地面水泥砂浆找平计入，顶棚按走道天棚做法计入。

9、墙身大样按结施计入。

10、配餐间、二更、副食库装修做法按主食库做法计入。

11、外墙涂料墙面面层按水泥漆计入。

12、壁扇及卫生洁具设计中标明由建设单位自定，计入。

13、热水器无具体参数型号且设计说明中标明由用户自理，不计入。

主要材料及设备
1、甲控品牌的材料设备情况及本控制价取定的品牌情况见下表

材料名称

甲控品牌

控制价取定品牌

备注

水泥

炼石、华润、金牛

炼石

钢筋

三钢（闽光）、中钢

三钢（闽光）
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